
Data Base: jan/2016

UNITÁRIO TOTAL

1 . Serviços Preliminares .

1.1 . CANTEIRO DE OBRAS .

1.1.1 SINAPI - 01/2016 73847/001

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M 

CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC 

PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 6,00                            414,06                        2.484,36                              

1.1.2 SINAPI - 01/2016 73847/002

ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG =2,20M 

COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST 

CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL 

TRANSP/CARGA/DESCARGA

mês 6,00                            576,66                        3.459,96                              

1.1.3 SINAPI - 01/2016 74209/001
AQUISICAO E ASSENTAMENTO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO 

GALVANIZADO
m² 3,00                            316,17                        948,51                                 

1,00 $ SUBTOTAL . 6.892,83                          

1.2 . PROJETO EXECUTIVO / AS BUILT .

1.2.1 CPOS - B.166 011711
ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EXISTENTE DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM 

FORMATO A1
un 10,00                          1.212,11                     12.121,10                            

1.2.2 CPOS - B.166 011707
ADEQUAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO EXISTENTE DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 

EM FORMATO A1
un 10,00                          1.102,40                     11.024,00                            

1.2.3 CPOS - B.166 011711 AS BUILT DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS EM FORMATO A1 un 10,00                          1.212,11                     12.121,10                            

1.2.4 CPOS - B.166 011707 AS BUILTI DE INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS EM FORMATO A1 un 10,00                          1.102,40                     11.024,00                            

1,00 $ SUBTOTAL . 46.290,20                        

1 $$ TOTAL DO ITEM  01 . 53.183,03                        

2 . Sistema de Proteção Contra Incêndio - SPCI .

2.1 . HIDRANTES .

2.1.1 CPOS - B.166 500108 MANGUEIRA COM UNIÃO DE ENGATE RÁPIDO, DN= 1 1/2' (38mm) m 2.100,00                     17,93                          37.653,00                            

2.1.2 CPOS - B.166 500122 ESGUICHO LATÃO COM ENGATE RÁPIDO, DN=1 1/2', JATO REGULÁVEL un 78,00                          78,82                          6.147,96                              

2.1.3 CPOS - B.166 500121 CHAVE PARA CONEXÃO DE ENGATE RÁPIDO (ref. CHAVE STORZ) un 78,00                          11,65                          908,70                                 

2.1.4 CPOS - B.166 500116
ADAPTADOR DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO DE 2 1/2' X 1 1/2' (ref. ADAPTADOR 

STORZ  40 mm)
un 78,00                          29,72                          2.318,16                              

2.1.5 CPOS - B.166 500120
TAMPÃO DE ENGATE RÁPIDO EM LATÃO, DN= 1 1/2', COM CORRENTE (ref. TAMPÃO 

STORZ  40 mm)
un 78,00                          36,86                          2.875,08                              

2.1.6 CPOS - B.166 270201 CHAPA DE POLICARBONATO COMPACTA CRISTAL, 6 mm m² 10,00                          350,00                        3.500,00                              

2.1.7 CPOS - B.166 500106 ABRIGO PARA HIDRANTE / MANGUEIRA (EMBUTIR E EXTERNO) un 10,00                          318,66                        3.186,60                              

2.1.8 SINAPI - 01/2016 74169/001 REGISTRO GLOBO ANGULAR 45º 2.1/2",  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO un 10,00                          152,23                        1.522,30                              

2.1.9 SINAPI - 01/2016 92336
TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA DN= 2 1/2´, INCLUSIVE CONEXÕES 

RANHURADAS
m 180,00                        58,04                          10.447,20                            

2,00 $ SUBTOTAL . 68.559,00                        

2.2 . EXTINTORES, DETETORES E ACIONADORES .

2.2.1 SINAPI - 01/2016 73775/002
EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA 

COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO
un 40,00                          111,26                        4.450,40                              

2.2.2 SINAPI - 01/2016 72554 EXTINTOR DE CO2 6KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO un 15,00                          339,29                        5.089,35                              

2.2.3 CPOS - B.166 501009
EXTINTOR DE INCÊNDIO SOBRE RODAS DE PÓ QUÍMICO SECO 20BC - CAPACIDADE 

20KG
un 55,00                          658,44                        36.214,20                            

2.2.4 CPOS - B.166 502011 RECARGA DE EXTINTOR DE ÁGUA PRESSURIZADA l 200,00                        2,65                            530,00                                 

2.2.5 CPOS - B.166 502012 RECARGA DE EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO Kg 30,00                          9,17                            275,10                                 

2.2.6 CPOS - B.166 502013 RECARGA DE EXTINTOR DE PÓ QUÍMICO SECO Kg 300,00                        8,58                            2.574,00                              

2.2.7 CPOS - B.166 500545 ACIONADOR MANUAL QUEBRA-VIDRO ENDREÇÁVEL un 70,00                          109,64                        7.674,80                              

2.2.8 CPOS - B.166 500523 SIRENE AUDIOVISUAL TIPO ENDEREÇÁVEL un 70,00                          172,64                        12.084,80                            

2.2.9 CPOS - B.166 500543 DETECTOR ÓPTICO DE FUMAÇA, TIPO ENDEREÇÁVEL un 90,00                          144,69                        13.022,10                            

2,00 $ SUBTOTAL . 81.914,75                        

2.3 . SINALIZAÇÃO .

2.3.1 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE FINAL DE ROTA DE FUGA
un 70,00                          18,48                          1.293,60                              

2.3.2 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE SENTIDO DE ROTA DE FUGA
un 90,00                          18,48                          1.663,20                              

2.3.3 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE HIDRANTE
un 78,00                          18,48                          1.441,44                              

2.3.4 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE EXTINTOR
un 150,00                        18,48                          2.772,00                              

2.3.5 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE PO QUIMICO
un 75,00                          18,48                          1.386,00                              

2.3.6 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE GAS CARBONICO CO2
un 17,00                          18,48                          314,16                                 

2.3.7 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE AGUA PRESSURIZADA H2O
un 65,00                          18,48                          1.201,20                              

2.3.8 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE SIRENE
un 85,00                          18,48                          1.570,80                              

2.3.9 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE ACIONADOR QUEBRA VIDRO
un 85,00                          18,48                          1.570,80                              

2.3.10 CPOS - B.166 970101
ADESIVO VINÍLICO, PADRÃO REGULAMENTADO, PARA SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO - 

SINALIZAÇÃO DE CENTRAL DE ALARME
un 11,00                          18,48                          203,28                                 

2,00 $ SUBTOTAL . 13.416,48                        

2.4 . ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA .

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOSREFERÊNCIA

CONTRATO

UNID

ANEXO V - PLANILHA DE PREÇOS

SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO (SPCI) E PROTEÇÃO DE DESCARGAS 

ATMOSFÉRICAS (SPDA) DO CAMPUS SÃO BERNARDO DO CAMPO

QUANTIDADE
CUSTO (R$)
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2.4.1 CPOS - B.166 500526
BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 

2 HORAS, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11W
un 150,00                        203,18                        30.477,00                            

2,00 $ SUBTOTAL . 30.477,00                        

2.5 . ACESSÓRIOS .

2.5.1 CPU 001
BARRA METÁLICA DE SEÇÃO QUADRADA, SOLDADA A GUARDA CORPO 

EXISTENTE - (PARAPEITO METÁLICO) - INCLUI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
m 1.550,00                 57,19                       88.644,50                            

2.5.2 CPU 003 CABO ÓPTICO FIBER-LAN IN/OUT MM50/125 m 16.000,00               4,01                         64.160,00                            

2.5.3 CPOS - B.166 500527
CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA 

DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220V / 12V
un 11,00                       555,84                    6.114,24                              

2.5.4 CPOS - B.166 431021
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 60 CV MONOESTÁGIO, HMAN= 90 

A 125 MCA, Q= 115 A 50 M³/H
un 1,00                         19.052,98               19.052,98                        

2.5.5 CPOS - B.166 370506
QUADRO DE COMANDO COMPLETO PARA CONJUNTO MOTOR-BOMBA 

SUBMERSÍVEL DE POÇO PROFUNDO ACIMA DE 15 HP ATÉ 50 HP, 380 V
un 1,00                         4.952,16                 4.952,16                          

2.5.6 CPOS - B.166 501021 SUPORTE PARA EXTINTOR DE PISO, EM FIBRA DE VIDRO un 70,00                       84,62                       5.923,40                          

2.5.7 CPOS - B.166 431048
CONJUNTO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) 7,5 CV MULTIESTÁGIO, HMAN= 30 

A 80 MCA, Q= 21,6 A 12,0 M³/H
un 3,00                         3.859,04                 11.577,12                        

2.5.8 CPOS - B.166 471102
PRESSOSTATO DE DIFERENCIAL AJUSTÁVEL, MONTAGEM INFERIOR 

DIÂMETRO 1/2´, FAIXA DE OPERAÇÃO ENTRE 32,00 E 45,00 MCA
un 2,00                         354,12                    708,24                             

2.5.9 CPOS - B.166 471110
MANÔMETRO COM MOSTRADOR DE 4´, ESCALAS: 0-4 / 0-7 / 0-10 / 0-17 / 0-21 / 

0-28 KG/CM²
un 3,00                         99,70                       299,10                             

2,00 $ SUBTOTAL . 201.431,74                      

2 $$ TOTAL DO ITEM  02 . 395.798,97                      

3 . Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas - SPDA .

3.1 . BLOCO ALFA I .

3.1.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 18,00                       43,37                       780,66                             

3.1.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 310,00                    47,46                       14.712,60                        

3.1.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 540,00                    19,23                       10.384,20                        

3.1.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 80,00                       17,91                       1.432,80                          

3.1.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 18,00                       18,12                       326,16                             

3.1.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 20,00                       32,19                       643,80                             

3.1.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 22,00                       24,30                       534,60                             

3.1.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 22,00                       19,59                       430,98                             

3.1.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 18,00                       16,17                       291,06                             

3.1.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 18,00                       37,08                       667,44                             

3.1.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 18,00                       24,90                       448,20                             

3.1.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 30.975,40                        

3.2 . BLOCO ALFA II .

3.2.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 11,00                       43,37                       477,07                             

3.2.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 385,00                    47,46                       18.272,10                        

3.2.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 540,00                    19,23                       10.384,20                        

3.2.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 45,00                       17,91                       805,95                             

3.2.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 11,00                       18,12                       199,32                             

3.2.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 12,00                       32,19                       386,28                             

3.2.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 12,00                       24,30                       291,60                             

3.2.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 30,00                       19,59                       587,70                             

3.2.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 11,00                       16,17                       177,87                             

3.2.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 11,00                       37,08                       407,88                             

3.2.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 11,00                       24,90                       273,90                             

3.2.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 32.586,77                        

3.3 . BIOTÉRIO .

3.3.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 13,00                       43,37                       563,81                             

3.3.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 160,00                    47,46                       7.593,60                          

3.3.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 216,00                    19,23                       4.153,68                          

3.3.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 45,00                       17,91                       805,95                             

3.3.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 13,00                       18,12                       235,56                             

3.3.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 13,00                       32,19                       418,47                             
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3.3.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 18,00                       24,30                       437,40                             

3.3.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 18,00                       19,59                       352,62                             

3.3.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 13,00                       16,17                       210,21                             

3.3.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 13,00                       37,08                       482,04                             

3.3.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 13,00                       24,90                       323,70                             

3.3.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 15.899,94                        

3.4 . BLOCO GAMA .

3.4.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 18,00                       43,37                       780,66                             

3.4.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 276,00                    47,46                       13.098,96                        

3.4.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 260,00                    19,23                       4.999,80                          

3.4.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 80,00                       17,91                       1.432,80                          

3.4.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 18,00                       18,12                       326,16                             

3.4.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 20,00                       32,19                       643,80                             

3.4.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 22,00                       24,30                       534,60                             

3.4.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 22,00                       19,59                       430,98                             

3.4.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 18,00                       16,17                       291,06                             

3.4.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 18,00                       37,08                       667,44                             

3.4.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 18,00                       24,90                       448,20                             

3.4.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 23.977,36                        

3.5 . HERBÁRIO .

3.5.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 4,00                         43,37                       173,48                             

3.5.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 70,00                       47,46                       3.322,20                          

3.5.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 90,00                       19,23                       1.730,70                          

3.5.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 16,00                       17,91                       286,56                             

3.5.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 4,00                         18,12                       72,48                               

3.5.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 8,00                         32,19                       257,52                             

3.5.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 8,00                         24,30                       194,40                             

3.5.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 8,00                         19,59                       156,72                             

3.5.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 4,00                         16,17                       64,68                               

3.5.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 4,00                         37,08                       148,32                             

3.5.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 4,00                         24,90                       99,60                               

3.5.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 6.829,56                          

3.6 . BLOCO ÔMEGA .

3.6.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 24,00                       43,37                       1.040,88                          

3.6.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 388,00                    47,46                       18.414,48                        

3.6.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 628,00                    19,23                       12.076,44                        

3.6.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 92,00                       17,91                       1.647,72                          

3.6.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 24,00                       18,12                       434,88                             

3.6.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 15,00                       32,19                       482,85                             

3.6.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 30,00                       24,30                       729,00                             

3.6.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 30,00                       19,59                       587,70                             

3.6.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 24,00                       16,17                       388,08                             

3.6.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 24,00                       37,08                       889,92                             

3.6.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 24,00                       24,90                       597,60                             

3.6.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 37.612,45                        

3.7 . BLOCO BETA .
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3.7.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 11,00                       43,37                       477,07                             

3.7.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 385,00                    47,46                       18.272,10                        

3.7.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 540,00                    19,23                       10.384,20                        

3.7.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 45,00                       17,91                       805,95                             

3.7.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 11,00                       18,12                       199,32                             

3.7.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 15,00                       32,19                       482,85                             

3.7.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 20,00                       24,30                       486,00                             

3.7.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 20,00                       19,59                       391,80                             

3.7.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 11,00                       16,17                       177,87                             

3.7.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 11,00                       37,08                       407,88                             

3.7.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 11,00                       24,90                       273,90                             

3.7.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 32.681,84                        

3.8 . BLOCO DELTA .

3.8.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 18,00                       43,37                       780,66                             

3.8.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 310,00                    47,46                       14.712,60                        

3.8.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 588,00                    19,23                       11.307,24                        

3.8.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 80,00                       17,91                       1.432,80                          

3.8.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 18,00                       18,12                       326,16                             

3.8.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 18,00                       32,19                       579,42                             

3.8.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 20,00                       24,30                       486,00                             

3.8.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 22,00                       19,59                       430,98                             

3.8.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 18,00                       16,17                       291,06                             

3.8.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 18,00                       37,08                       667,44                             

3.8.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 18,00                       24,90                       448,20                             

3.8.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 31.785,46                        

3.9 . BLOCO EPSILON .

3.9.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 8,00                         43,37                       346,96                             

3.9.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 128,00                    47,46                       6.074,88                          

3.9.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 88,00                       19,23                       1.692,24                          

3.9.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 45,00                       17,91                       805,95                             

3.9.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 8,00                         18,12                       144,96                             

3.9.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 10,00                       32,19                       321,90                             

3.9.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 12,00                       24,30                       291,60                             

3.9.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 15,00                       19,59                       293,85                             

3.9.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 8,00                         16,17                       129,36                             

3.9.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 8,00                         37,08                       296,64                             

3.9.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 8,00                         24,90                       199,20                             

3.9.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 10.920,44                        

3.10 . BLOCO ZETA .

3.10.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 22,00                       43,37                       954,14                             

3.10.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 270,00                    47,46                       12.814,20                        

3.10.13 CPOS - B.166 420525
BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 3/4´ X 1/4´ - INCLUSIVE 

ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO
m 480,00                    19,23                       9.230,40                          

3.10.15 SINAPI - 01/2016 72263
TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 50MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 70,00                       17,91                       1.253,70                          

3.10.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 22,00                       18,12                       398,64                             

3.10.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 17,00                       32,19                       547,23                             

3.10.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 25,00                       24,30                       607,50                             

3.10.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 30,00                       19,59                       587,70                             
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3.10.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 22,00                       16,17                       355,74                             

3.10.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 22,00                       37,08                       815,76                             

3.10.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 22,00                       24,90                       547,80                             

3.10.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 28.435,71                        

3.11 . IMPLANTAÇÃO (interligações, reservatório elevado, etc) .

3.11.1 SINAPI - 01/2016 68069 HASTE COPPERWELD 5/8 X 3,0M COM CONECTOR un 60,00                       43,37                       2.602,20                          

3.11.2 CPOS - B.166 420104
CAPTOR TIPO FRANKLIN, H= 300 MM, 4 PONTOS, 2 DESCIDAS, ACABAMENTO 

CROMADO
un 1,00                         50,59                       50,59                               

3.11.4 SINAPI - 01/2016 72930
CORDOALHA DE COBRE NU, INCLUSIVE ISOLADORES - 50,00 MM2 - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 500,00                    47,46                       23.730,00                        

3.11.9 SINAPI - 01/2016 83638
MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO P/ PARA-RAIOS H=3,00M 

INCLUINDO BA SE - FORNECIMENTO E INSTALACAO
un 1,00                         272,77                    272,77                             

3.11.18 CPOS - B.166 420531
CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 

300 
un 20,00                       18,12                       362,40                             

3.11.19 CPOS - B.166 422013
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM X 

SOBREPOSTO,BITOLA DO CABO DE 50-50MM² A 95-50MM²
un 18,00                       32,19                       579,42                             

3.11.20 CPOS - B.166 422016
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL EM T, BITOLA DO 

CABO
un 20,00                       24,30                       486,00                             

3.11.21 CPOS - B.166 422017
SOLDA EXOTÉRMICA CONEXÃO CABO-CABO HORIZONTAL RETO, BITOLA DO 

CABO DE
un 25,00                       19,59                       489,75                             

3.11.22 CPOS - B.166 420512
CONECTOR DE EMENDA EM LATÃO PARA CABO DE ATÉ 50 MM² COM 4 

PARAFUSOS
un 20,00                       16,17                       323,40                             

3.11.23 CPOS - B.166 420510 CAIXA DE INSPEÇÃO SUSPENSA un 20,00                       37,08                       741,60                             

3.11.25 CPOS - B.166 420530 TAMPA PARA CAIXA DE INSPEÇÃO CILÍNDRICA, AÇO GALVANIZADO un 20,00                       24,90                       498,00                             

3.11.26 CPU 002
TESTE DE VERIFICACAO DA MALHA DE TERRA DOS PARA-RAIOS COM 

MEDICOES E LAUDO TECNICO
bloco 1,00                         322,90                    322,90                             

3,00 $ SUBTOTAL . 30.459,03                        

3 $$ TOTAL DO ITEM  03 . 282.163,96                      

4 . Serviços Complementares .

4.1 . DEMOLIÇÃO / FURAÇÃO / REMOÇÃO .

4.1.1 SINAPI - 01/2016 92970

DEMOLICAO DE PAVIMENTACAO ASFALTICA COM UTILIZAÇÃO DE MARTELO 

PERFURADOR COM ESPESSURA DE ATE 15 CM, INCLUSO TRANSPORTE DO 

MATERIAL RETIRADO

m³ 5,00                         10,13                       50,65                               

4.1.2 SINAPI - 01/2016 72215 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE ELEMENTOS CERAMICOS VAZADOS m³ 5,00                         35,19                       175,95                             

4.1.3 SINAPI - 01/2016 73616 DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES m³ 217,00                    204,31                    44.335,27                        

4.1.4 SINAPI - 01/2016 73801/001 DEMOLICAO DE PISO DE ALTA RESISTENCIA m² 15,00                       21,11                       316,65                             

4.1.5 SINAPI - 01/2016 73801/002
DEMOLICAO DE CAMADA DE ASSENTAMENTO/CONTRAPISO COM USO DE 

PONTEIRO, ESPESSURA ATE 4CM
m² 12,00                       21,11                       253,32                             

4.1.6 SINAPI - 01/2016 73802/001 DEMOLICAO DE REVESTIMENTO DE ARGAMASSA DE CAL E AREIA m² 12,00                       7,03                         84,36                               

4.1.7 SINAPI - 01/2016 73899/001 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS MACICOS S/REAPROVEITAMENTO m³ 7,00                         62,86                       440,02                             

4.1.8 SINAPI - 01/2016 73899/002 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS FURADOS S/REAPROVEITAMENTO m³ 7,00                         78,58                       550,06                             

4.1.9 SINAPI - 01/2016 85336
RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU 

RASGO EM ALVENARIA
m 110,00                    4,55                         500,50                             

4.1.10 SINAPI - 01/2016 85372 DEMOLICAO DE FORRO DE GESSO m² 12,00                       2,11                         25,32                               

4.1.11 CPOS - B.166 050705

REMOÇÃO DE ENTULHO DE OBRA COM CAÇAMBA METÁLICA - MATERIAL 

VOLUMOSO MISTURADO POR ALVENARIA, TERRA, MADEIRA, PAPEL, 

PLÁSTICO E METAL

m³ 402,00                    81,80                       32.883,60                        

4.1.18 CPOS - B.166 041202 RETIRADA DE CONJUNTO MOTOR-BOMBA un 2,00                         51,27                       102,54                             

4.1.19 SINAPI - 01/2016 73481
ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA, PROF. DE 0 M < H <= 

1 M
m³ 613,00                    35,90                       22.006,70                        

4,00 $ SUBTOTAL . 101.724,94                      

4.2 . CONSTRUÇÃO .

4.2.1 SINAPI - 01/2016 83694
RECOMPOSICAO DE PAVIMENTACAO TIPO BLOKRET SOBRE COLCHAO DE 

AREIA COM REAPROVEITAMENTO DE MATERIAL
m² 880,00                    13,24                       11.651,20                        

4.2.2 SINAPI - 01/2016 73892/002

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) EM CONCRETO 12 MPA, TRAÇO 1:3:5 

(CIMENTO /AREIA/BRITA), PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM, COM 

JUNTA DE DILATAÇÃO EM MADEIRA, INCLUSO LANÇAMENTO E 

ADENSAMENTO

m² 902,00                    33,29                       30.027,58                        

4.2.3 SINAPI - 01/2016 87467

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 

14X19X39CM (ESPE SSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR 

OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 

PREPARO EM BETONEIRA.

m² 245,00                    51,14                       12.529,30                        

4.2.4 SINAPI - 01/2016 87878

CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM 

ALVENAR IAS DE PAREDES INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 C OM PREPARO MANUAL

m² 245,00                    2,95                         722,75                             

4.2.5 SINAPI - 01/2016 87777

EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 

MANUAL, APLICA DA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM 

PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.

m² 245,00                    37,62                       9.216,90                          

4.2.6 SINAPI - 01/2016 75481
REBOCO ARGAMASSA TRACO 1:2 (CAL E AREIA FINA PENEIRADA), 

ESPESSURA 0,5 CM, PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA
m² 245,00                    14,82                       3.630,90                          

4,00 $ SUBTOTAL . 67.778,63                        

4.5 . INSTALAÇÕES ELÉTRICAS .

4.5.1 SINAPI - 01/2016 73861/008
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "E" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 130,00                        11,14                          1.448,20                          
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4.5.2 SINAPI - 01/2016 73861/005
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "C" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 130,00                        13,08                          1.700,40                          

4.5.3 SINAPI - 01/2016 73861/020
CONDULETE 3/4" EM LIGA DE ALUMÍNIO FUNDIDO TIPO "T" - FORNECIMENTO E 

INSTALACAO
un 130,00                        13,32                          1.731,60                          

4.5.4 SINAPI - 01/2016 91872
ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DN 25MM (1") INCL CONEXOES, 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 571,00                    9,94                         5.675,74                          

4.5.5 CPOS - B.166 380734 PERFILADO LISO 38 X 38 MM - COM ACESSÓRIOS m 120,00                    24,69                       2.962,80                          

4.5.6 SINAPI - 01/2016 91927
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 2,5MM2 ANTI-CHAMA 

- FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1.000,00                 3,89                         3.890,00                          

4.5.7 SINAPI - 01/2016 91935
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 16MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 100,00                    16,00                       1.600,00                          

4.5.8 SINAPI - 01/2016 92986
CABO DE COBRE ISOLAMENTO TERMOPLASTICO 0,6/1KV 35MM2 ANTI-CHAMA - 

FORNECIMENTO E INSTALACAO
m 1.200,00                 18,23                       21.876,00                        

4.5.9 SINAPI - 01/2016 73798/001
DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=50MM(2") REVESTIDO COM PVC 

COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL 
cr 300,00                    24,85                       7.455,00                          

4,00 $ SUBTOTAL . 48.339,74                        

4 $$ TOTAL DO ITEM  04 . 217.843,31                      

5 . Administração Local da Obra .

5.1 . ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA .

5.1.1 SINAPI - 05/2015 88326 VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES h 1.320,00                 16,34                       21.568,80                        

5.1.2 ADM - ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ITENS 2 ao 4) % 895.806,24             4,50% 40.311,28                        

5,00 $ SUBTOTAL 61.880,08                        

5 $$ TOTAL DO ITEM  05 . 61.880,08                        

TOTAL GERAL

SUBTOTAL GERAL R$ 1.010.869,35                   

BDI % 27,50% 277.989,07                      

TOTAL GERAL (Io - DATA BASE: JAN/2016) 1.288.858,42                   

VALOR DO REAJUSTE % 0,00%                                       -   

TOTAL GERAL COM REAJUSTE - (TOTAL GERAL Io + VALOR DO REAJUSTE) 1.288.858,42                   
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