
DATA BASE PLANILHA: JULHO/2021.

 MATERIAL  MDO  EQUIP.  TOTAL  QUANTIDADE  MATERIAL  MDO  EQUIP.  TOTAL %

1 PROJETOS 16.055,84                             4,66%

1.1 ASBEA PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA, ESTRUTURA, HIDRÁULICA, 

ELÉTRICA

fl

-                          4.013,96                  -                          4.013,96                  4,00                        -                          16.055,84                -                          16.055,84                             4,66%

2 SERVIÇOS PRELIMINARES E SERVIÇOS TÉCNICOS 44.270,58                             12,86%

2.1 CANTEIRO DE OBRAS - INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS 8.204,04                               2,38%

2.1.1 10775 LOCACAO DE CONTAINER 2,30  X  6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 

SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS 

INTERNAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

MES   

585,00                    -                          -                          585,00                    5,00                        2.925,00                  -                          -                          2.925,00                               0,85%

2.1.2 C.SINAPI 

/ DENIT
MOBILIZAÇÃO UN 

2.168,40                  471,12                    -                          2.639,52                  1,00                        2.168,40                  471,12                    -                          2.639,52                               0,77%

2.1.3 C.SINAPI 

/ DENIT
DESMOBILIZAÇÃO UN 

2.168,40                  471,12                    -                          2.639,52                  1,00                        2.168,40                  471,12                    -                          2.639,52                               0,77%

2.2 PROTEÇÃO E SINALIZAÇÃO
20.550,07                             5,97%

2.2.1 98458 TAPUME EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA 

ESPESSURA DE 10 MM, ESTRUTURADO COM PEÇAS DE MADEIRA 

(PONTALETES E SARRAFOS), ACABAMENTO EM PINTURA LÁTEX 

ACRÍLICO NA COR BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

M2

114,78                    25,76                      0,56                        141,10                    137,34                    15.763,89                3.537,88                  76,91                      19.378,67                             5,63%

2.2.2 COMP. 

SINAPI
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO

M2
258,99                    61,85                      4,55                        325,39                    3,60                        932,36                    222,66                    16,38                      1.171,40                               0,34%

2.3 DEMOLIÇÃO
11.982,01                             3,48%

2.3.1 97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3

-                          50,76                      -                          50,76                      7,96                        -                          404,05                    -                          404,05                                  0,12%

2.3.2 97627 DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3

17,93                      143,65                    96,75                      258,33                    3,84                        68,85                      551,62                    371,52                    991,99                                  0,29%

2.3.3 97629 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3
-                          68,84                      46,37                      115,21                    9,61                        -                          661,55                    445,62                    1.107,17                               0,32%

2.3.4 97625 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE 

FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3
-                          -                          42,50                      42,50                      11,95                      -                          -                          507,88                    507,88                                  0,15%

2.3.5 100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA  

M3
-                          -                          6,69                        6,69                        35,63                      -                          -                          238,36                    238,36                                  0,07%

2.3.6 100207 TRANSPORTE HORIZONTAL COM CARREGADEIRA, DE MASSA/ 

GRANEL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2019

M3XKM
-                          35,69                      310,69                    346,38                    14,42                      -                          514,47                    4.478,60                  4.993,07                               1,45%

2.3.7 cotação DESCARTE DE MATERIAL CLASSE A e B (RESÍDUOS DE 

CONSTRUÇÃO CIVIL, CLASSIFICAÇÃO CONAMA 307), EM ATERRO 

LICENCIADO, CAÇAMBAS MIN. 4M³, INCLUSO TRANSPORTE E 

DESCARTE.

M3

-                          -                          74,73                      74,73                      50,04                      -                          -                          3.739,49                  3.739,49                               1,09%

2.4 LOCAÇÃO
3.534,46                               1,03%
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2.4.1 99058 LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 UN

0,85                        12,77                      0,39                        14,01                      10,00                      8,50                        127,70                    3,90                        140,10                                  0,04%

2.4.2 99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE 

TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. 

M
26,11                      22,84                      0,48                        49,43                      68,67                      1.792,97                  1.568,42                  32,96                      3.394,36                               0,99%

3 MOVIMENTO DE TERRA 9.130,39                               2,65%

3.1 CORTE/ESCAVACAO EM JAZIDAS OU CAMPO ABERTO
9.130,39                               2,65%

3.1.1 96527 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME, COM 

PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

M3

-                          114,49                    -                          114,49                    10,34                      -                          1.183,83                  -                          1.183,83                               0,34%

3.1.2 93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. 

AF_04/2016

M3
1,63                        12,75                      14,71                      29,09                      128,00                    208,64                    1.632,00                  1.882,88                  3.723,52                               1,08%

3.1.3 97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

M3XKM
-                          -                          2,12                        2,12                        1.992,00                  -                          -                          4.223,04                  4.223,04                               1,23%

4 FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS 79.471,37                             23,09%

4.1 ESTACAS
6.682,73                               1,94%

4.1.1 101173 ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO 

MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. 

AF_05/2020

M

32,01                      24,13                      -                          56,14                      96,00                      3.072,96                  2.316,48                  -                          5.389,44                               1,57%

4.1.2 96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 

COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017

M2
15,57                      8,74                        -                          24,31                      53,20                      828,32                    464,97                    -                          1.293,29                               0,38%

4.2 FORMAS/CIMBRAMENTOS/ESCORAMENTOS
41.047,68                             11,93%

4.2.1 96530 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 

BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. 

AF_06/2017

M2

119,48                    45,89                      2,86                        168,23                    82,78                      9.890,55                  3.798,77                  236,75                    13.926,08                             4,05%

4.2.2 92264 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 

EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. 

AF_09/2020

M2

140,54                    32,93                      6,06                        179,53                    151,07                    21.231,38                4.974,74                  915,48                    27.121,60                             7,88%

4.3 ARMAÇÃO
24.541,45                             7,13%

4.3.1 96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO 

CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG
12,55                      7,44                        -                          19,99                      660,02                    8.283,25                  4.910,55                  -                          13.193,80                             3,83%

4.3.2 92762 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS 

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 

AF_12/2015

KG

13,37                      1,66                        -                          15,03                      755,00                    10.094,35                1.253,30                  -                          11.347,65                             3,30%

4.4 CONCRETOS
7.199,51                               2,09%

4.4.1 94962 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA 

MÉDIA/ BRITA 1)  - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 

AF_07/2016

M3

201,40                    76,98                      1,28                        279,66                    1,03                        207,44                    79,29                      1,32                        288,05                                  0,08%

4.4.2 90861 CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM 

SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO USINADO 

BOMBEÁVEL FCK 20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_06/2015

M3

407,56                    32,97                      0,13                        440,66                    7,55                        3.077,08                  248,92                    0,98                        3.326,98                               0,97%

4.4.3 96557 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – LANÇAMENTO, 

ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3

415,90                    18,95                      0,16                        435,01                    8,24                        3.427,02                  156,15                    1,32                        3.584,48                               1,04%

5 REVESTIMENTOS 28.790,89                             8,37%

5.1 REVESTIMENTOS DE PISOS
28.790,89                             8,37%
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5.1.1 96622 LASTRO COM MATERIAL GRANULAR, APLICADO EM PISOS OU LAJES 

SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *5 CM*. AF_08/2017

M3

61,72                      35,48                      0,29                        97,49                      14,54                      897,41                    515,88                    4,22                        1.417,50                               0,41%

5.1.2 94995 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 

CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO 

CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. AF_07/2016

M2

80,63                      13,49                      -                          94,12                      290,84                    23.450,03                3.923,36                  -                          27.373,39                             7,95%

6 URBANIZAÇÃO E SERVIÇOS EXTERNOS 138.625,26                           40,28%

6.1 GRADIL METÁLICO E GUARDA-CORPO METÁLICO 124.165,27                           36,08%

6.1.1 Cotação GRADIL COM GRADE ELETROFUNDIDA COM PAINÉIS DE 

2110X165MM; MALHA 65X132MM; BARRAS VERTICAIS 25X3MM; 

BARRAS HORIZONTAIS D=4,8MM COM POSTES DE FIXAÇÃO EM TUBO 

DE AÇO GALVANIZADO E PINTURA ELETROSTÁTICA COM 

DIMENSÕES=100X100X2200MM

M

472,88                    709,33                    -                          1.182,21                  69,30                      32.770,58                49.156,57                -                          81.927,15                             23,80%

6.1.2 99837 GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 

TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR 

DE 1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 

M

473,96                    208,07                    -                          682,03                    61,93                      29.352,34                12.885,78                -                          42.238,12                             12,27%

6.2 PAISAGISGMO 1.554,89                               0,45%

6.2.1 98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM 

ENXADA.AF_05/2018

M2

-                          2,98                        -                          2,98                        33,38                      -                          99,47                      -                          99,47                                    0,03%

6.2.2 98529 CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO 

MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018

UN

-                          64,37                      -                          64,37                      2,00                        -                          128,74                    -                          128,74                                  0,04%

6.2.3 98526 REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE 

COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 

M.AF_05/2018

UN

-                          28,25                      39,24                      67,49                      2,00                        -                          56,50                      78,48                      134,98                                  0,04%

6.2.4 98511 PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR 

QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018

UN

93,03                      26,14                      -                          119,17                    10,00                      930,30                    261,40                    -                          1.191,70                               0,35%

6.3 INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO E ILUMINACAO EXTERNA 12.905,10                             3,75%

6.3.1 100619 POSTE DECORATIVO PARA JARDIM EM AÇO TUBULAR, H = *2,5* M, 

COM LUMINÁRIA COM LÂMPADA LED, PLACA SOLAR FOTOVOLTAICA, 

BATERIA DE LÍTIO, CONTROLE REMOTO E ESTRUTURA PARA 

FIXAÇÃO (BRAÇO E PARAFUSOS). POTÊNCIA MÍNIMA DE 60W; FLUXO 

LUMINOSO MÍNIMO DE: 3.200LM; TEMPERATURA DA COR: 6500K 

(BRANCO FRIO); AUTONOMIA: MÍNIMO 1 NOITE (DE 8 A 12 HORAS); 

VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 25.000 HORAS; GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO 

DE: IP 65.  - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN

1.162,10                  128,41                    -                          1.290,51                  10,00                      11.621,00                1.284,10                  -                          12.905,10                             3,75%

7 GERENCIAMENTO DE OBRAS /  FISCALIZAÇÃO 27.838,30                             8,09%

7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA -  8,80% SOBRE OS ITENS 1 A 6 %
0,0880                    -                          -                          -                          27.838,30                             8,09%
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91,91%

28,45%

8,09%

28,45%

100,00%TOTAL - itens 1 a 7 344.182,63R$                                                                                                                                                

TOTAL BDI 97.919,96R$                                                                                                                                                  

TOTAL GERAL 442.102,59R$                                                                                                                                                

SUBTOTAL 2 - item 7 27.838,30R$                                                                                                                                                  

BDI 7.920,00R$                                                                                                                                                    

SUBTOTAL 2 - item 7 com BDI 28,45% 35.758,30R$                                                                                                                                                  

SUBTOTAL 1 - itens 1 a 6 316.344,33R$                                                                                                                                                

BDI 89.999,96R$                                                                                                                                                  

SUBTOTAL 1 - itens 1 a 6 com BDI 28,45% 406.344,29R$                                                                                                                                                


